



COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA LIFE+ 2012



Provincia di Foggia

Progetto LIFE Natura N. LIFE12NAT/IT/001052
Conservation of the last italian peninsular population
of *Tetrax tetrax*
Conservazione dell'ultima popolazione italiana
peninsulare di *Tetrax tetrax*



AZIONE A6 – REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AZIONE C2
Realizzazione del centro di riproduzione per la Gallina prataiola (* *Tetrax tetrax*)

Spazio per visti, pareri e autorizzazioni	PROGETTO ESECUTIVO Elaborati tecnico amministrativi		Luglio 2015
			ELENCO PREZZI DI CONTRATTO Allegato 5

Il coordinatore dell'ufficio di progetto
Arch. Stefano Biscotti

Il tecnico progettista
Ing. Matteo Orsino



A cura del



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A CORPO</u>			
Nr. 1 001.001.005	Lavori - Voliere a tunnel - Scavi, rilevati, rinterrati euro (millenovecentosettantatre/38)	% <i>aliquota</i>	1'973,38 <i>(1,722%)</i>
Nr. 2 001.001.008	Lavori - Voliere a tunnel - Cls, Ferro, Casseforme euro (cinquecentotrentaquattro/36)	% <i>aliquota</i>	534,36 <i>(0,466%)</i>
Nr. 3 001.001.011	Lavori - Voliere a tunnel - Impermeabilizzazioni, isolanti e coperture euro (ottomilasettecentosettantacinque/00)	% <i>aliquota</i>	8'775,00 <i>(7,658%)</i>
Nr. 4 001.001.014	Lavori - Voliere a tunnel - Infissi, elementi prefabbricati, opere in ferro euro (cinquantaduemilacentotrentasette/20)	% <i>aliquota</i>	52'147,20 <i>(45,509%)</i>
Nr. 5 001.002.005	Lavori - Voliere parallelepipedo - Scavi, rilevati, rinterrati euro (cinquecentosette/44)	% <i>aliquota</i>	507,44 <i>(0,443%)</i>
Nr. 6 001.002.008	Lavori - Voliere parallelepipedo - Cls, Ferro, Casseforme euro (duecentosessantasette/18)	% <i>aliquota</i>	267,18 <i>(0,233%)</i>
Nr. 7 001.002.011	Lavori - Voliere parallelepipedo - Impermeabilizzazioni, isolanti e coperture euro (tremiladuecentoventisei/50)	% <i>aliquota</i>	3'226,50 <i>(2,816%)</i>
Nr. 8 001.002.014	Lavori - Voliere parallelepipedo - Infissi, elementi prefabbricati, opere in ferro euro (trentamilaottocentotrentasette/33)	% <i>aliquota</i>	30'837,33 <i>(26,912%)</i>
Nr. 9 001.003.016	Lavori - Impianto idrico - Distribuzione impianti euro (settemiladuecentosettanta/50)	% <i>aliquota</i>	7'270,50 <i>(6,345%)</i>
Nr. 10 001.004.005	Lavori - Sistemazioni esterne - Scavi, rilevati, rinterrati euro (quattromilacentodiciassette/95)	% <i>aliquota</i>	4'117,95 <i>(3,594%)</i>
Nr. 11 001.004.014	Lavori - Sistemazioni esterne - Infissi, elementi prefabbricati, opere in ferro euro (quattromilatrecentoottanta/80)	% <i>aliquota</i>	4'380,80 <i>(3,823%)</i>
Nr. 12 002	Sicurezza euro (cinquecentocinquanta/00)	% <i>aliquota</i>	550,00 <i>(0,480%)</i>
TOTALE VOCI A CORPO euro <i>aliquota</i>			114'587,64 <i>(100,000%)</i>
Foggia, _____			
Il Tecnico			
<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			